



Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26. napján tartandó soron következő ülésére

Tárgy: Balatonkenese, Óvoda utca út- és járdaburkolatának, valamint a Soós Lajos utca útburkolatának felújítása, továbbá a Sport utca, valamint a Hullám utca útburkolat felújítása – kivitelező megbízása

Előkészítette: Vadász Lajos vezető főtanácsos

Előterjesztő: Tömör István polgármester

Melléklet: 1 pl. jegyzőkönyv másolata

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi munkálatok kapcsán meghozott 119/2016. (IV. 28.) számú, valamint a 122/2016.(IV. 28.) számú határozataival döntött arról, hogy a kivitelezési munkákra vonatkozóan további kivitelezőktől kerüljön árajánlat bekérésre.

A döntések értelmében a 117-4/2016./műsz. számú üggyirattal ismételt árajánlatok megtételére az alábbi kivitelezőket kértük föl:

- VIA VOMITO Kft. Veszprém, Kádártai út 27.
- DATI-SPED Kft. 8227 Felsőörs, Fenyves utca 37.
- Veszprémi Útépítő Kft. 8200 Veszprém, Vilonyai út 5/a.
- Duna-Aszfalt Kft. 1132 Budapest, Váci út 22-24.
- Magyar Aszfalt Kft. 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
- COLAS Út Zrt. 8200 Veszprém, Kistó utca 25.
- Swietelsky Magyarország Kft. 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V.
- Vemévszer Kft. 8200 Veszprém, Pillér utca 11.
- STRABAG Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.

Az árajánlat megtétele előtt a tervezett munkálatok műszaki elvárás tartalmának meghatározására 2016. május 10-én helyszíni bejárás került megtartásra, ahol a tervezett elképzelések ismertetésén túl a megjelentek az érintett útszakaszokat megtekintették. A kivitelezők felé meghatározott műszaki tartalmat a továbbiakban beidézem:

Műszaki elvárások az útfelújítási munkálatokhoz

Óvoda utca: tervezett forgalomtechnika: egyirányú forgalmú út jobb- és baloldali párhuzamos gépkocsi parkolással (2m + 4 m + 2 m)

- *jelenlegi burkolat szélesítése 8,0 m-re (alépitményi munkával)*
- *jobb oldali (szélesítés oldala) süllyesztett szegély (K szegély) létesítése*
- *közmű-fedlapok szintre emelése*
- *bal oldali egyirányú oldalesés biztosítása*
- *hosszirányú burkolati vízelvezetés biztosítása*



Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

- csapadékvíz- gyűjtő szükség szerinti korrekciója
- forgalmi sáv kijelölése (a Fő utca felől burkolati jel felfestésével, a Soós Lajos utca felől burkolati szegéllyel történik)
- KRESZ táblák elhelyezése (5 db)
- burkolati jel a párhuzamos parkolás jelölése, a kapubejárók biztosításával

Soós Lajos utca: tervezett forgalomtechnika: kétirányú forgalmú út

- meglévő útburkolat felújítás (4 m szélességben)
- közmű-fedlapok szintre emelése

Az Önkormányzat árajánlatot kér az alábbiak szerinti megbontásban:

- burkolat felújítás aszfalttal
 - o jobb oldali burkolatszélesítési (szegély + útalap) munkákkal
 - o jobb oldali burkolatszélesítési (szegély + útalap) munkák nélkül
 - o a kapubejáratok aszfaltozása a szükséges alépitményi-, illetve kapcsolódó munkákkal
- burkolat felújítás 8 cm-es antracit-barna BARABÁS téglakövel
 - o a kapubejáratok burkolatépítésével
 - o a kapubejáratok burkolatépítése nélkül

Sport utca, Hullám utca

- meglévő útpálya (vegyes: aszfalt, szórt útalap) útburkolat felújítás 3,0 m szélességben
- közmű-fedlapok szintre emelése

Az Önkormányzat árajánlatot kér az alábbiak szerinti megbontásban:

- burkolat felújítás aszfalttal
- burkolat felújítás 8 cm-es antracit-barna BARABÁS téglakövel
 - o a kapubejáratok burkolat építésével
 - o a kapubejáratok burkolat építése nélkül

Az Önkormányzat – döntéséhez – egyösszegű árajánlatot kér az ismertetett műszaki elvárások ismeretében és a jelzett bontásban. A kivitelezési költségek megbontását a rendelkezésre álló keretösszeggel való gazdálkodás kötelezettsége indokolja.

A felkérésre a Magyar Aszfalt Kft. valamint a VEMÉVSZER Kft. nem nyújtott be árajánlatot.

A felkérésre 2016. május 17-ig hat konkrét és egy kapacitás hiányát jelző (DATI-SPED Kft.) árajánlat, illetve elutasítás érkezett, melyek tartalmát, az ajánlatok mértékét a mellékletként csatolt jegyzőkönyvbe rögzítettük.

Az ajánlatok kapcsán az alábbi megállapításokat tesszük:

- A Duna-Aszfalt Kft. az Óvoda utca vonatkozásában ajánlatot nem tett, mert azt építési engedély köteles munkának tartja. Az ajánlatát az együttes megrendelés esetén tartja fenn. Mivel az Óvoda utca a Soós Lajos utcával együtt kell, hogy megvalósuljon, így az ajánlat elfogadását nem javasoljuk.



Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

- Az ajánlatokból látható, hogy a kisélemes térkövel történő felújítás – valamennyi erre vonatkozó árajánlat szerint – kb. kétszeres költségű az aszfaltos felújításhoz képest. Ennek oka lehet a szükséges többlet műszaki tartalom (pl. szegélyépítés), valamint a magasabb munkaerő igény. Ebből a tényből kiindulva az ajánlatok aszfalttal történő felújításra vonatkozó részét javasoljuk vizsgálni.
- A közbeszerzési törvény szerint az építési munkákkal kapcsolatos közbeszerzési határérték nettó 15 MFt. A tervezett munkák gyors elvégzése érdekében javasoljuk, hogy azon munkák kerüljenek megrendelésre, melyek összértéke (az egybeszámítási szabályok figyelembe vételével is) ezt az értékhatárt nem haladja meg. Az egybeszámítás az Óvoda utca-Soós Lajos utca tervezett munkáival összefüggésben lényeges. Megjegyezzük, hogy az Óvoda utca jobb oldali, szélesítési, valamint szegély-építési munkálataira vonatkozóan – melyet eredetileg is a Városgondnokság feladatákként kezeltünk - rendelkezünk költségadatokkal, a közút és magántelkek előtti járda közötti kapubejárók burkolatépítése pedig egy későbbi időpontban és külön intézkedésre megtörténhet.
- Az ajánlatokban szereplő – aszfaltos - műszaki tartalom vonatkozásában a következő összefoglalást tesszük:

o Via Vomito Kft. (aszfalt vastagság: átl. 5,5 cm AC-11; burkolati jel: 87m2)	
▪ Óvoda utca	7.805.570,- Ft + ÁFA
▪ Soós Lajos utca	6.681.616,- Ft + ÁFA
összesen:	14.487.186,- Ft + ÁFA
▪ Sport utca (6 cm AC-11)	1.810.832,- Ft + ÁFA
▪ Hullám utca (6 cm AC-11)	2.546.211,- Ft + ÁFA
összesen:	4.357.043,- Ft + ÁFA
o STRABAG Kft.	
▪ Óvoda utca	6.608.817,- Ft + ÁFA
▪ Soós Lajos utca	3.127.335,- Ft + ÁFA
összesen:	9.736.152,- Ft + ÁFA

A STRABAG Kft. ajánlatában szereplő összeállításból az Óvoda utca útépítési munkái, a jobb oldali burkolatszélesítési munkáival, valamint a kapubejárók létesítésével (a burkolat 5 cm AC-11) 11.085.324,- Ft + ÁFA
A Soós Lajos utca burkolásával 14.212.659,- Ft + ÁFA
(a közbeszerzési határérték alatt)

▪ Sport utca (5 cm AC-11)	1.130.476,- Ft + ÁFA
▪ Hullám utca (5 cm AC-11)	1.568.713,- Ft + ÁFA
összesen:	2.699.189,- Ft + ÁFA

o VESZPRÉMI Útépítő Kft.	
▪ Óvoda utca	13.967.400,- Ft + ÁFA
▪ Soós Lajos utca	7.942.000,- Ft + ÁFA
összesen:	21.909.400,- Ft + ÁFA
▪ Sport utca	2.296.400,- Ft + ÁFA
▪ Hullám utca	3.455.700,- Ft + ÁFA
összesen:	5.752.100,- Ft + ÁFA



Balatonkenese Város
Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

o COLAS Út Zrt.	
▪ Óvoda utca (burkolat 4+1 cm AC-11)	6.302.251,- Ft + ÁFA
▪ Soós Lajos utca (burkolat 4+2,5 cm AC-11)	4.726.968,- Ft + ÁFA
összesen:	11.029.219,- Ft + ÁFA

A COLAS Út Zrt. ajánlatában szereplő összeállításból a kapubejárók létesítésére vonatkozóan (burkolat 3 cm AC-8) 1.339.966,- Ft + ÁFA (teljes bekerülés 12.369.185,- Ft + ÁFA), vagy a jobb oldali burkolatszélesítési munkálatokkal 2.753.205,- Ft + ÁFA (teljes bekerülés 13.782.424,- Ft + ÁFA)

▪ Sport utca (burkolat 4+2,5 cm AC-11)	1.624.260,- Ft + ÁFA
▪ Hullám utca (burkolat 4+2,5 cm AC-11)	2.257.546,- Ft + ÁFA
összesen:	3.881.806,- Ft + ÁFA

o SWIETELSKY Magyarország Kft.	
▪ Óvoda utca (burkolat 5 cm AC-11)	6.532.064,- Ft + ÁFA
▪ Soós Lajos utca (burkolat 5 cm AC-11)	6.355.915,- Ft + ÁFA
összesen:	12.887.979,- Ft + ÁFA

A SWIETELSKY Magyarország Kft. ajánlatában szereplő összeállításból az Óvoda utcai kapubejárók létesítésére vonatkozóan (burkolat 5 cm AC-11) 1.595.731,- Ft + ÁFA (teljes bekerülés 14.483.710,- Ft + ÁFA).

▪ Sport utca (burkolat 6 cm AC-11)	2.158.732,- Ft + ÁFA
▪ Hullám utca (burkolat 6 cm AC-11)	2.902.150,- Ft + ÁFA
összesen:	5.060.882,- Ft + ÁFA


(A kivitelezési munkák közeli megvalósulása érdekében az ajánlatokból azon műszaki tartalmat összegzünk, melyek további közbeszerzési eljárás lefolytatását nem teszik szükségessé.)

Az ajánlatok alapján a STRABAG Kft. Óvoda utca útépitési munkáira - a jobb oldali burkolatszélesítési munkálatokkal, valamint a kapubejárók létesítésével – és Soós Lajos utca burkolatépítésével kapcsolatos 14.212.659,- Ft + ÁFA ajánlatát, valamint a Sport utca és Hullám utca burkolatépítésével kapcsolatos 2.699.189,- Ft + ÁFA ajánlatát javasoljuk elfogadásra.


A javaslat szerinti elfogadás esetén az Óvoda utcai útburkolat aszfaltozás előtti szélesítési-, valamint szegélyépítési munkálatait a Városgondnokság feladatköréből ki lehet venni. A megoldás hozzájárulhat a kivitelezés problémamentes megoldásához (egy kivitelező alkalmazása).

Fentiek miatt az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Balatonkenese, 2016. május 23.


Tömör István
polgármester

Tisztelettel:


Jurics Tamás
jegyző



**Balatonkenese Város
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Határozat-tervezet:

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (.....) határozata**

**Balatonkenese, Óvoda utca út- és járdaburkolatának, valamint a Soós Lajos utca
útburkolatának felújítása – kivitelező megbízása**

1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a benyújtott árajánlatok alapján a STRABAG Kft. Óvoda utca útburkolatának felújítási munkáira - a jobb oldali burkolatszélesítési munkálatokkal, valamint a kapubejárók létesítésével együtt – és a Soós Lajos utca burkolat felújításával kapcsolatos, összesen 14.212.659,- Ft + ÁFA ajánlatát elfogadja.
2. Balatonkenese Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a benyújtott árajánlatok alapján a STRABAG Kft. Sport utca és Hullám utca útburkolatának felújításával kapcsolatos, összesen 2.699.189,- Ft + ÁFA ajánlatát elfogadja.
3. A Képviselő-testület az Óvoda utcai kétoldali járdaburkolat átépítési munkálatainak elvégzésével Balatonkenese Város Városgondnokságát bízta meg – az útburkolat szélesítési munkálatokat az 1. pontban kiválasztott kivitelező végzi el -, melyhez a 2016. évi költségvetéséből 5.930.000,- Ft – 1.880.000,- Ft = 4.050.000,- Ft összeget a célfeladat elvégzéséhez biztosít.
4. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy a szükséges kivitelezési szerződések megkötésére vonatkozó intézkedéseit tegye meg.

Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Tömör István polgármester

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2016. május 19. napján 8,30 órai kezdettel Balatonkenese Város Önkormányzata épületében (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) a Balatonkenese Város Önkormányzat által a

Óvoda u.- Soós L. u, valamint a Hullám és Sport u. útfelújítási munkálataira bekért ajánlatok felbontásakor.

Jelen vannak: Tömör István, Vadász Lajos, Gajdos Béla, Ignác Melinda

A jelenlevő megállapítják, hogy a beadási határidőig, azaz 2016. május 17. napján 12 óráig 7 db zárt, sértetlen boríték érkezett.

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.

Ajánlattevő címe: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Beérkezett ajánlat: (csak aszfaltozási munkálatokra adott ajánlatot)

- Sport u: 2.546.828,- Ft + áfa
- Hullám u.: 3.522.581,- Ft + áfa
- Soós L. u.: 10.627.335,- Ft + áfa

Összesen: 16.696.744,- Ft + áfa, azaz 21.204.865,- Ft

Az Óvoda u. felújítására nem kíván ajánlatot adni.

Ajánlatuk a 3 utca együttes megrendelése esetén, egyszeri felvonulás esetén érvényes.

Ajánlattevő neve: Via Vomito Kft.

Ajánlattevő címe: 8200 Veszprém, Kádártai u. 27.

Beérkezett ajánlat: (az Óvoda-Soós L u. vonatkozásában csak aszfaltozási munkákra adott árajánlatot, a téglakővel történő felújításra műszaki és csekély kivitelezési időszak miatt nem adott)

- Soós L. – Óvoda u.: (Aszfalt)
 - Szélesítés: 4.215.640,- Ft + áfa, azaz 5.353.863,- Ft
 - Burkolat építés: 14.487.186,- Ft + áfa, azaz 18.398.726,- Ft
 - Óvoda u.: 7.805.570,- Ft+ áfa
 - Soós L. u.: 6.681.616,- Ft + áfa
- Sport u:
 - Aszfalt: 1.810.832,- Ft + áfa, azaz 2.299.757,- Ft
 - Téglakő: 3.679.940,- Ft + áfa, azaz 4.673.524,- Ft
- Hullám u.:
 - Aszfalt: 2.546.211,- Ft + áfa, azaz 3.233.688,- Ft
 - Téglakő: 5.041.920,- Ft + áfa, azaz 6.403.238,- Ft

Ajánlattevő neve: Strabag Kft.

Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Gábor D. u. 2.

Beérkezett ajánlat:

- Aszfaltos kivitelezés:
 - * Óvoda u.:
 - jobb oldali burkolatszélesítési, folyóka helyén szélesítéssel és szegélyezési munkákkal, kapubejárók építésével:
11.085.324,- Ft + áfa, azaz 14.078.361,- Ft
 - jobb oldali burkolatszélesítési, folyóka helyén szélesítéssel és szegélyezési munkákkal, kapubejárók nélkül:
9.801.572,- Ft + áfa, azaz 12.447.996,- Ft
 - jobb oldali burkolatszélesítési és szegélyezési munkák nélkül, kapubejárók építésével:
7.892.569,- Ft + áfa, azaz 10.023.563,- Ft
 - * Soós L. u: 3.127.335,- Ft + áfa, azaz 3.971.716,- Ft
 - * Sport u: 1.130.476,- + áfa, azaz 1.435.704,- Ft
 - * Hullám u: 1.568.713,- Ft + áfa, azaz 1.992.265,- Ft

- Téglakő kivitelezés
 - * Óvoda u.:
 - jobb oldali burkolatszélesítési, folyóka helyén szélesítéssel és szegélyezési munkákkal, kapubejárók építésével:
19.003.814,- Ft + áfa, azaz 24.134.844,- Ft
 - jobb oldali burkolatszélesítési, folyóka helyén szélesítéssel és szegélyezési munkákkal, kapubejárók nélkül:
17.430.985,- Ft + áfa, azaz 22.137.351,- Ft
 - jobb oldali burkolatszélesítési és szegélyezési munkák nélkül, kapubejárók építésével:
15.313.463,- Ft + áfa, azaz 19.448.098,- Ft

- Alternatív megoldás:
 - * Óvoda u.:
 - jobb oldali burkolatszélesítési és szegélyezési munkákkal, parkolók kialakítása térkő burkolattal, útburkolat kialakítása aszfalt beépítéssel (térkő és aszfalt között süllyesztett szegély), kapubejárók építésével:
14.811.787,- Ft + áfa, azaz 18.810.969,- Ft

Ajánlattevő neve: Veszprémi Útépitő Kft.

Ajánlattevő címe: 8200 Veszprém, Vilonyai u. 5/A.

Beérkezett ajánlat:

- Óvoda u.:
 - * Aszfalt: 13.967.400,- Ft + áfa, azaz 17.738.598,- Ft
 - * Téglakő: 19.786.300,- Ft + áfa, azaz 25.128.601,- Ft

- * Kapubehajtók aszfalttal (200 m²): 1.680.000,- Ft + áfa, azaz 2.133.600,- Ft
- * Kapubehajtók téglakővel (200 m²): 2.440.000,- Ft + áfa, azaz 3.098.800,- Ft
- Soós L. u.:
 - * Aszfalt: 7.942.000,- Ft + áfa, azaz 10.086.340,- Ft
 - * Téglakő: 11.276.000,- Ft + áfa, azaz 14.320.520,- Ft
 - * Kapubehajtók aszfalttal (200 m²): 1.680.000,- Ft + áfa, azaz 2.133.600,- Ft
 - * Kapubehajtók téglakővel (200 m²): 2.440.000,- Ft + áfa, azaz 3.098.800,- Ft
- Sport u:
 - * Aszfalt: 2.296.400,- Ft + áfa, azaz 2.916.428,- Ft
 - * Téglakő: 4.467.500,- Ft + áfa, azaz 5.673.725,- Ft
- Hullám u.:
 - * Aszfalt: 3.455.700,- Ft + áfa, azaz 4.388.739,- Ft
 - * Téglakő: 6.354.800,- Ft + áfa, azaz 8.070.596,- Ft

Ajánlattevő neve: Colas Út Kft.

Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Környei u. 24.

Beérkezett ajánlat: (Kivitelezési idő: aszfalt esetén 06.01.-06.25.; térkő esetén 06.01.-08.31.)

- Óvoda u.:
 - * Aszfalt:
 - Burkolat építés: 4.231.318,- Ft + áfa, azaz 5.373.774,- Ft
 - Szélesítés jobb oldalon: 2.753.205,- Ft + áfa, azaz 3.496.570,- Ft
 - Szélesítés bal oldalon: 2.070.933,- Ft + áfa, azaz 2.630.085,- Ft
 - Bejárók építése: 1.339.966,- Ft + áfa, azaz 1.701.757,- Ft
 - * Téglakő:
 - Burkolat építés: 9.289.956,- Ft + áfa, azaz 11.798.244,- Ft
 - Szélesítés jobb oldalon 2.453.610,- Ft + áfa, azaz 3.116.085,- Ft
 - Szélesítés bal oldalon: 2.170.815,- Ft + áfa, azaz 2.756.935,- Ft
 - Bejárók építése: 1.895.425,- Ft + áfa, azaz 2.407.190,- Ft
- Soós L. u.:
 - * Aszfalt:
 - Burkolat építés: 4.726.968,- Ft + áfa, azaz 6.003.249,- Ft
 - Bejárók építése: 916.052,- Ft + áfa, azaz 1.163.386,- Ft
 - * Téglakő:
 - Burkolat építés: 10.215.514,- Ft + áfa, azaz 12.973.703,- Ft
 - Bejárók építése: 1.295.808,- Ft + áfa, azaz 1.645.676,- Ft
- Sport u:
 - * Aszfalt: 1.624.260,- Ft + áfa, azaz 2.062.810,- Ft
 - * Téglakő: 3.619.506,- Ft + áfa, azaz 4.596.772,- Ft
- Hullám u.:
 - * Aszfalt: 2.257.546,- Ft + áfa, azaz 2.867.083,- Ft

* Téglakő: 4.930.691,- Ft + áfa, azaz 6.261.978,- Ft

Ajánlattevő neve: DATI-SPED Kft.

Ajánlattevő címe: 8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.

Beérkezett ajánlat: Kapacitás hiányában nem áll módjában ajánlatot adni.

Ajánlattevő neve: Swietelsky Magyarország Kft.

Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B ép. V. em.




Beérkezett ajánlat: (A térköves burkolat felújítás időtartama, az Óvoda és Soós utcákban 5 hét, a Sport és Hullám utcákban 3 hét.)

- Óvoda u.:
 - * Aszfalt: 10.594.022,- Ft + áfa, azaz 13.454.408,- Ft
 - Alépitményi munkák: 2.466.227,- Ft + áfa, azaz 3.132.108,- Ft
 - Aszfaltozás: 6.095.744,- Ft + áfa, azaz 7.741.595,- Ft
 - Forgalomtechnika: 436.320,- Ft + áfa, azaz 554.126,- Ft
 - Kapubejárók: 1.595.731,- Ft + áfa, azaz 2.026.579,- Ft
 - * Téglakő: 14.923.580,- Ft + áfa, azaz 18.952.947,- Ft
 - Alépitményi munkák: 4.486.627,- Ft + áfa, azaz 5.698.016,- Ft
 - Burkolat: 8.775.390,- Ft + áfa, azaz 11.144.745,- Ft
 - Forgalomtechnika: 128.520,- Ft + áfa, azaz 163.220,- Ft
 - Kapubejárók: 1.533.043,- Ft + áfa, azaz 1.946.965,- Ft
- Soós L. u.:
 - * Aszfalt: 7.684.562,- Ft + áfa, azaz 9.759.394,- Ft
 - Aszfaltozás: 6.355.915,- Ft + áfa, azaz 8.072.012,- Ft
 - Kapubejárók: 1.328.647,- Ft + áfa, azaz 1.687.382,- Ft
 - * Téglakő: 14.071.467,- Ft + áfa, azaz 17.870.763,- Ft
 - Burkolat: 10.248.416,- Ft + áfa, azaz 13.015.488,- Ft
 - Kapubejárók: 3.823.051,- Ft + áfa, azaz 4.855.275,- Ft
- Sport u.:
 - * Aszfalt: 3.930.698,- Ft + áfa, azaz 4.991.986,- Ft
 - Aszfaltozás: 2.158.723,- Ft + áfa, azaz 2.741.578,- Ft
 - Forgalomtechnika: 51.408,- Ft + áfa, azaz 65.288,- Ft
 - Kapubejárók: 1.720.567,- Ft + áfa, azaz 2.185.120,- Ft
 - * Téglakő: 6.855.132,- Ft + áfa, azaz 8.706.018,- Ft
 - Burkolat: 3.960.046,- Ft + áfa, azaz 5.029.258,- Ft
 - Forgalomtechnika: 51.408,- Ft + áfa, azaz 65.288,- Ft
 - Kapubejárók: 2.843.678,- Ft + áfa, azaz 3.611.471,- Ft
- Hullám u.:
 - * Aszfalt: 5.091.793,- Ft + áfa, azaz 6.466.577,- Ft
 - Aszfaltozás: 2.902.150,- Ft + áfa, azaz 3.685.730,- Ft
 - Forgalomtechnika: 102.816,- Ft + áfa, azaz 130.576,- Ft
 - Kapubejárók: 2.086.827,- Ft + áfa, azaz 2.650.270,- Ft
 - * Téglakő: 8.921.763,- Ft + áfa, azaz 11.330.639,- Ft
 - Burkolat: 5.279.997,- Ft + áfa, azaz 6.705.596,- Ft

- Forgalomtechnika: 102.816,- Ft + áfa, azaz 130.576,- Ft
- Kapubejárók: 3.538.950,- Ft + áfa, azaz 4.494.466,- Ft

Tekintettel arra, hogy a határidő lejártáig benyújtott ajánlatok felbontásra kerültek, egyéb kérdés, észrevétel nincs a bontással kapcsolatos eljárást lezárult.

k. m. f.

Név:	Aláírás:
Tömör István	
Vadász Lajos	
Gajdos Béla	
Ignác Melinda	