TELEPULESRENDEZESI TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Balatonkenese Varos Onkormanyzata

Székhelye: 8174 Balatonkenese, Béri B. A. tér 1.
Addszama: 15733995-2-19

Képviseldje (tisztsége): Jurcsé Janos polgarmester
Elérhetdsége: 88/ 481 088

a tovabbiakban, mint Megrendeld,

masrészrél

Prémium Holiday Kft.

székhelye: 4027 Debrecen, Fiiredi Gt 25. B. ép. 3. em. 14.
adoszama: 25282081-2-09

cégjegyzékszama: 09-09-026956

bankszamlaszama: 14100213-24696949-01000002
képviseli: Gyetvai Akos iigyvezetd

a tovabbiakban mint Fejlesztd,

és harmadrészrél a

Volgyzugoly Miihely Korlatolt FelelGsségii Tarsasag
fidktelep: 1024 Budapest, Szildgyi E. fasor 13-15. 11/5.
addszama: 13634333-2-43

cégjegyzékszama: 01-09-341347

bankszamlaszama: 11703006-29906053

képviseli: Ferik Tiinde ligyvezetd

A tovabbiakban, mint Tervezd

kozott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint:

1. A SZERZODES TARGYA

Balatonkenese varos telepiilésrendezési eszkozok egyszeru51tett eljdras keretében torténd
médositasa - a 784/3, 784/4, 784/5 hrsz-U teriileteken lakopark és lombkoronahazak kialakitasa
érdekében:

- kozteriilet szabalyozasa a 784/4 hrsz.-( ingatlanon;

- a fejlesztési elképzeléshez illeszkedden a 784/3 hrsz.-U ingatlan szabalyozasa (legnagyobb
megengedett beépitettség 10%-ban, legkisebb megengedett zdldfeliilet 70%-ban torténd
szabalyozasa),

784/5 hrsz.-u ingatlan teriiletén a ,telek zoldfeliiletként fenntartott részén” szabalyozasi
elem modositasa.

(a tovabbiakban: tervezési munka).

A tervezési munka nem vonatkozik a telepiilésrendezési eszkdzok egységes szerkezetbe foglalasara.

2. TERVEZES! DiJ

Tervezét a tervezési munka elvégzéséért

1.500.000,- Ft, azaz Egymilli6-6tszazezer forint tervezési dij,
405.000,- Ft, azaz Négyszazotezer forint AFA (27%),
ogsszesen:

1.905.000,- Ft, azaz Egymillio-kilencszazotezer forint illeti meg.

A tervezési dijat a mindenkor hatélyos jogszabalyokban meghatarozott mértékii altalanos forgalmi
ado terheli.




A tervezési dij a jelen szerzédés 3.1. pontjaval Gsszhangban nem tartalmazza a fGépitészi
tevékenység dijat.

3. A SZERZODESBEN VALLALT TERVEZOI SZOLGALTATASOK

3.1. A tervezési munka részletes tartalmat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerz6dés nem
vonatkozik a munka elvégzéséhez sziikséges, a 2. sz. mellékletben nem rogzitett feladatokra,
dokumentaciok elkészitésére, szakvélemények stb. beszerzésére, és nem terjed ki a féépitészi
feladatokra.

3.2. Tervezd koteles mindazon hatosagok kal, szakhatdsagokkal, kozmiszolgaltatokkal, valamint
egyéb érintett szervekkel a munkakozi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentalni,
amelyeket a munka jellege szilkségessé tesz.

3.3. Tervezd koteles, egyeztetési tipusonként 1-1 alkalommal, az 6nkormanyzat altal igényelt
egyeztetéseken, bizottsagi és testiileti (léseken, lakossagi forumokon részt venni, ott tervét
ismertetni, a felmerdilt kérdésekre valaszolni.

4, TERVEZO KOTELEZETTSEGEI

4.1. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a Tervezési munkat a tervezésre vonatkozé mindenkori
hatalyos jogszabalyok (torvények, rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.), ezek hianyaban a
kialakult szakmai kdvetelmények és gyakorlat alapjan végzi el.

4.2, Amennyiben a szerzGdés megkdtését kdvetden hatalyba [épett jogszabaly a szerzédés
megvaltoztatasat teszi szilkségessé, (gy a szerz6dd felek a szerzédést ezen (j jogszabalynak
megfeleléen modositjak.

4.3. Tervezd kijelenti, hogy a tervezési munka elkészitéséhez szilkséges ,vezeté tervezg”
jogosultsagu tervezdvel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely
akadalyozna feladatainak ellatasat.

4.4, Tervezd a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészitéséhez megfelelé tervezdi
jogosultsaggal rendelkez6 tarstervezd(ke)t és/vagy szakagi tervezd(ke)t alvallalkozoként igénybe
venni, aki munkéjanak illeszkedéséért teljes kori feleldsséggel tartozik, de azok szakmai tartalmaért
minden tervezé onalléan felelds. A kozremiikédéként bevont tervezé(k) munkajanak ellenértékét a
jelen Szerzddés szerinti tervezeési dij - kdzvetitett szolgaltatas dijaként - magaban foglalja.

4.5. Tervezé megfelelden teljesit, ha a szerzddést annak feltételei szerint teljesitette, a szerzédés
targyat képezé Tervezési munkat maradéktalanul elvégezte, a sziikséges dokumentaciokat
Megrendel6 és Fejlesztd részére atadta, és azt a Megrendel6 és Fejlesztd hianytalanul atvette.

4.6 Tervez6 a Megrendel$ altal alairt teljesitési igazolas birtokaban részszamlakat illetve végszamlat
allit ki, amelyet megkiild a Fejlesztének.

5. FEJLESZTO KOTELEZETTSEGEI

5.1. Fejleszté kotelezettsége, hogy a 2. pontban meghatarozott tervezési dijat a Tervezd altal a
megrendeld teljesitési igazolasa birtokaban kiallitott részszamlak illetve végszamla alapjan, a szamla
atvételétdl szamitott 8 napon beliil a Tervezé bankszamlajara megfizesse.

5.2. Fejlesztd kotelezettsége, hogy céljairol Tervezét és Megrendelét teljes koriien tajékoztassa.

5.3. Fejleszt6 és Megrendelé vallalja, hogy a tervezéshez sziikséges adatigény felmeriilésétél
szamitott 8 napon belil az adatokat Tervezé rendelkezésére bocsatja. Az adatszolgaltatasi
kotelezettség elmulasztasabol eredé mindennem(i kévetkezmény kizarolag Fejlesztét terheli.

5.4. Fejleszt6 vallalja, hogy a tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzultaciokon részt vesz, a
terv elkészitése soran Megrendeldvel és Tervezdvel teljes koriien és konstruktivan egyiittmikodik, az
elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a dontést igénylS kérdésekben sziikség esetén allast foglal,
Tervez6 részére utasitast ad.

5.5. Fejleszt6 a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utolag nem kifogasolja.

5.6. Fejlesztd kizarolag a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6 tervezési utasitasokat adhat, Tervezd
csak az ezekkel 0Osszhangban levé észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Fejlesztd




szakszer(itlen, vagy célszeriitlen tervezési utasitast ad, azt Tervezd irasban kételes jelezni Fejlesztd
felé. Felek ezt kovetSen kolcsondsen torekednek arra, hogy a tervezési dokumentaciok tartalma
jogszer(i és szakszer(i legyen. Amennyiben Fejleszts az altala adott utasitast Tervezé tajékoztatasa
ellenére fenntartja, (igy az abbol szarmazé mindennemii karért Fejlesztd teljes korii felelSsséggel
tartozik. Tervezd ebben az esetben jogosult a szerz6déstol elallni.

6. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI
6.1. Megrendeld koteles a tervezés elvégzéséhez sziikséges adatokat szolgaltatni:

- Tervezési terilet digitalis alaptérképe, digitalis szintvonalalloméany

- Telepiilésfejlesztési dontés, partnerségi egyeztetés szabalyairdl szdld kepviselStestiileti
dontés

- Fejlesztési szandékok, vonatkozd tervek, tanulmanytervek (amennyiben rendelkezésre
allnak)
Hatalyos telepiilésrendezési eszkdzok.

6.2. Megrendelé koteles Tervezd szamara a tervdokumentaciok elkészitéséhez, illetve az altala
vallalt egyéb szolgaltatasok teljesitéséhez szilkséges minden tovabbi adatot, tényt, informaciot,
felvilagositast, utasitast megadni.

6.3. Megrendelé vallalja, hogy a tervezéshez szikséges adatigény felmeriilésétdl szamitott 8 napon
beliil az adatokat Tervezé rendelkezésére bocsatja. Az adatszolgaltatasi kotelezettseg
elmulasztasabdl eredé mindennem(i kdvetkezmény kizarolag Megrendelét terheli.

6.4. Megrendel6 vallalja, hogy a Tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzultaciokon részt vesz, a
telepiilésfejlesztési koncepciorol, az integrélt telepiilésfejlesztési stratégiarol és a teleplilésrendezési
eszkozokrdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szolé 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet) alapjan sziikséges egyeztetési
folyamatot megszervezi, a terv elkészitése soran Fejlesztével és Tervezével teljes korien és
konstruktivan egyiittmiikddik, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a dontést igényld
kérdésekben szilkség esetén allast foglal, Képviseldtestilleti dontés sziiksége esetén 14 napon belil
doént, Tervezd részére utasitast ad.

6.5. Megrendeld a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utdlag nem kifogasolja.

6.6. Megrendeld kizarolag a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleld tervezési utasitasokat adhat, a
Tervezé csak az ezekkel dsszhangban levé észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Megrendelé
szakszeriitlen, vagy célszer(itlen tervezési utasitast ad, azt Tervezd irasban koteles jelezni
Megrendelé felé. Felek ezt kéveten kolcsondsen torekednek arra, hogy a tervezési dokumentaciok
tartalma jogszerii és szakszerii legyen. Amennyiben Megrendeld az altala adott utasitast Tervezo
tajékoztatasa ellenére fenntartja, gy az abbdl szarmazoé mindennem( karért Megrendel6 teljes kord
felelgsséggel tartozik. Tervezé ebben az esetben jogosult a szerzédéstél elallni.

6.7. Megrendeld véllalja, hogy a terv atvételét kdvetd 8 munkanapon belil a terveket atvizsgalja és
megfeleldség esetén teljesitési igazolds aldirdséval igazolja a szerzddésszerii teljesitést, vagy
indokolja annak elmaradasat.

7. A TELJESITES HATARIDEJE ES A DiJAZAS UTEMEZESE

7.1. Felek megéllapodnak abban, hogy Tervezd jelen szerzédés szerinti teljesitési kitelezettsége
Megrendeld adatszolgaltatasi kotelezettségének teljesitésével kezdbdik.

7.2. A teljesités iitemezését, az egyes munkarészek szallitandd példanyszamat a 2. sz melléklet
tartalmazza.

7.3. A mellékletben régzitetteken feliil igényelt tobbletpéldanyokat Tervezé jogosult leszamlazni.

8. A DiJ ESEDEKESSEGE, FIZETES MODJA

8.1. A munkadij kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt iitemezés szerint, a torténik. Megrendel6 a
terv atvételét kovets 8 munkanapon beliil a terveket atvizsgalja és teljesitési igazolas alairasaval
igazolja a szerzddésszer(i teljesitést. Az alairt teljesitési igazolas birtokaban, vagy annak
indokolatlan hianyaban a 8. napon a szerzédés 6.7. pontban alapjan a Tervezd részszamlakat
illetve végszamlat allit ki, amelyet megkiild Fejlesztének aki a szamla dsszegét a szamla




atvételétol szamitott 8 napon beliil kételes Tervezé OTP Bank Rt-nél vezetett 11703006-29906053
szamu szamlajara atutalni.

8.2. A tervdokumentaciét Megrendel6 és Fejleszté mindaddig nem hasznalhatja, amig Fejleszt6 a
szamlaban megjelolt tervezési dij Gsszeget ki nem egyenlitette.

8.3. Abban az esetben, ha Megrendel6 a szerzédéstdl elall, vagy a tervezi munkét Tervezdnek fel
nem rohaté okokbol sziineteltetni kell, Tervezd jogosult az addig elvégzett Tervezési munka
késziiltségi foknak megfelelden aranyos ellenértékére.

8.4. Amennyiben Fejleszt6 a 8.1. pont szerint fizetési kotelezettségét késedelmesen teljesiti, gy
Tervez$ teljesitési hatarideje a késedelem idétartamaval egyezé idétartammal hosszabbodik.

8.5. Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzédeés teljesitése Megrendelé érdekkorében
fennallo okbodl vagy egyéb, nem a Tervezé érdekkorébe esé okbol hat hdnapot meghaladdan tervezéi
tevékenység végzése nélkil sziinetel, Tervezé jogosult jelen szerzédés feltételeinek (kiilondsen
tervezési dij, teljesités hatarideje) Megrendeldvel torténé ésszerii Ujratargyalasara a megvaltozott
kérilmények figyelembevételével. Amennyiben a szerzédés feltételeinek Ujratargyalasa Felek kozott
nem vezet eredményre, gy Tervezd jogosult jelen szerzédést egyoldali nyilatkozattal a Ptk 6:140.5
felmondani.

9. SZERZODESSZEGES, KESEDELEM

9.1. Tervezd késedelmes teljesitése esetén Fejlesztét késedelmi kotbér illeti, mely az adott
tervfazis tervezési dijanak 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfazis tervezési dijanak
10%-a. Tervezd hozzajarul, hogy Fejleszté a késedelmi kotbér Gsszegét a végszamlabdl levonja.

9.2. Fejlesztd fizetési kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén Tervezét késedelmi kamat
illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

9.3. Amennyiben Tervezé teljesitésére vonatkozo hataridé tullépésének oka nem rohatd fel
Tervezének, vagy ha az Megrendelé vagy Fejleszté érdekkorébe tartozd egyéb ok, illetve
Megrendelé vagy Fejleszté mulasztasanak kdvetkezménye, abban az esetben a teljesitésre jelen
szerzédésben megallapitott hataridék Tervezét nem kotik, és a teljesitési hatarideje a késedelem
idejével meghosszabbodik.

10. SZERZOI JOG

10.1. Tervezd altal készitett alatdmaszté munkarészek kizarolagosan egy meghatarozott célt szolgald
eszkozok. Tervezd altal készitett aldtamasztd munkarészek szellemi alkotasnak mindsiilnek,
amelynek szerzbje és a tervek tulajdonosa Tervezé, Megrendeld, Fejleszté vagy egyéb személy a
Tervez6 hozzajarulasa és egyidejli megfelel6 dijazasa nélkil nem hasznalhatja fel.

10.2. Megrendelé és Fejlesztd jogosult a tervek (tobbszorozésére is alkalmas) masolatait megtartani,
és azokat a tervek egyeztetéseihez és jovahagyasahoz, illetve azzal Gsszefiiggésben tajékoztatoként
felhasznalni.

11. EGYEBEK

11.1. Felek kotelesek a johiszem(iség és tisztesség kovetelményének megfeleléen, kolcsondsen
egylittmiikddve eljarni.

11.2. Megrendelé és Fejleszté a jelen szerzédés aldirasaval tudomasul veszik, hogy Tervezd
tevékenységének fontos eleme az Ugyfeleivel torténé kapcsolattartas. E kdrben az adatkezelés
jogalapjanak mingsiil az Eurdpai Unié 2016/679 szam( adatvédelmi rendelete 6. cikke alapjan a
hozzajarulason tul a szerzédés teljesitése is. Erre tekintettel Megrendeld és Fejleszté a jelen
szerzGdés alairasaval hozza is jarul, hogy &t, torvényes képviselGjét vagy az altala megadott egyéb
kontakt személyt Tervezé jelen szerzédes teljesitéséhez szilkséges kommunikacion tul tajékoztassa
aktualis ajanlatairol, hireir6l jelen szerzédésben megadott email-cimeken vagy egyéb
elérhetdségeken.

11.3. Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6déskotéskor elére nem lathat6 (a 2. sz. mellékletben
nem rogzitett), de a tervezés soran sziilkségessé valo tervezési munka esetén a szerzédést irasban
modositjak.

11.4. Megrendel6 a tervegyeztetéseken és a szilkséges helyszini bejarasokon vald részvétellel,
tovabba az esetleges Megrendel&i utasitasok, kiegészitések és allasfoglalasok megtételével Jurcséd
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Janos polgarmestert bizza meg (telefon: 88/ 481 088), Fejlesztd részérél a kapcsolattartdé Gyetvai
Attila projektvezetd (telefon: (20) 9364984), illetve Tervezd részérl a kapcsolatot Ferik Tiinde
ligyvezetd, vezetd telepiilésrendezé tervezd (telefon: 20/913-8575) biztositja.

11.5. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, igy Kkiilénosen a szerzédésszegés
jogktvetkezményei, a szerzédés modositasa és megsziinése tekintetében a Polgari Térvénykdonyv
rendelkezései az iranyadok.

11.6. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédéssel dsszefiiggésben kialakult vitajukat els6sorban
békés Gton, egyeztetd targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztetd
targyalasok kezdetétdl szamitott 30 (harminc) napon belil nem vezet eredményre, Ugy a Felek
jogvitajukra a Budai Kozponti Keriileti Birdsag illetve a Budapest Kornyéki Torvényszék kizarélagos
illetékességét kotik ki a per targyatdl, illetve a pertargy értékétél fliggen.

11.7. Jelen szerzédés az 1. és 2. sz. mellékletével egylitt érvényes.

Balatonkenese, 2021. aprilis 15. o
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1.

SZ. MELLEKLET - PENZUGY! UTEMEZES

MUNKARESZ

Tervezési dij

Tervezési ido

I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO

Megalapozé vizsgalat |  1,000.000- + AFA 8 hét
Helyi épitési szabalyzat modositasa
Il. EGYEZTETESI ELJARAS
Partnerségi egyeztetés
___________________________________ Véleményezési anyag készitése |  300.000,- + AFA | 2hét
Egyeztetés, egyeztetés ereci;ﬁényeir;élk-é-t\—/—ezeté;e- 2het
Egyeztetés lezarasa, végs6 szakmai véleményezés 2 hét
Il. JOVAHAGYAS
Jovahagyas elGkészitése 200.000,- + AFA 2 hét

Jovahagyott tervdokumentacio




2. SZ. MELLEKLET - TARTALMI RESZLETEZES ES HATARIDOK

1. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO

1. MEGALAPOZO VIZSGALAT

2. HELY!I EPITESI SZABALYZAT (HESZ) MODOSITASA

Jovahagyandé munkarészek:

a)
b)

Szabdlyozdsi tervlap mbdositasa a valtozassal érintett teriiletre

M= 1:4 000, vagy a szabalyozas megertesehez szilkséges mélységben

Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérsl szold 1997. évi LXXVIIl. torvény, az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szold 253/1997. (XI1.20.) kormanyrendelet,
valamint a telepiilésfejlesztési dokumentumok a telepiilésfejlesztési koncepciorél, az integralt
telepiilésfejlesztési  stratégiarol és a telepiilésrendezési eszkozokrdl, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél szolo 314/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet elSirasai
alapjan

Alatamaszto szakagi munkarészek

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Telepiilésrendezési javaslat
Valtozassal érintett teriiletek
Tdjrendezési javaslat

Zéldfeliileti rendszer fejlesztése
Kozlekedési javaslat

Koézmiivesitési és hirkézlési javaslat
Kornyezeti hatdsok

Hatdridé: az adatszolgdltatdstél szamitott 8 hét
Dokumentalds: 1 elektronikus példany munkakdzi anyag
az 6nkormdnyzat és a fejleszté véleményezése céljabdl

Il. EGYEZTETESI ELJARAS

1.

2.

Partnerségi egyeztetés lefolytatdsa
Véleményezési anyag készitése

Hatdridd: az 6nkormdnyzat véleményezését kivets 2 hét
Dokumentdlds: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példdny + az dllamigazgatdsi
egyeztetési eljdrdshoz sziikséges formdtuma példdny

Egyeztetés
Egyeztetésben valé kozremikodés, egyezteteseken valo részvétel: lakossagi forum, partnerek,
eltérd véleményez6 allamigazgatasi szervek, Allami F6épitész

Egyeztetés lezdrdsa, végs6 szakmai véleményezés

Onkormanyzati egyeztetés lezarasa

Véglegesitett tervdokumentacidé osszedllitasa az Allami Féépitész végsd szakmai véleményezésre
megkiildendé dokumentacio eldkészitése

Hatdridé: a véleményezési szakasz lezdrdsat kovetd 2 hét
Dokumentdlds: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példdny




Ill. JOVAHAGYAS

1. Jovahagyds elbkészitése
Képvisels-testiileti elfogadasra elékészitett dokumentacio

2. Jovahagyott tervdokumentacio
Jovahagyast kovetd véglegesités

Hataridé: a képviseld-testiilet jovahagydsdt kovetd 2 hét
Dokumentadlds: 2 nyomtatott + 1 elektronikus + az dallamigazgatdsi
egyeztetés lezdrdsdhoz sziikséges formdtumu példdany




